

Pasłęk, dn. 14.09.2018 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego: „Budowa budynku świetlicy 4-modułowej na działce nr 68/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sałkowice Gmina Pasłęk”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w nawiązaniu do § VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający – Urząd Miejski w Pasłęku – informuje, iż otrzymał zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym brzmieniu:

**Pytanie nr 1.** Prosimy o przesunięcie terminu wykonania zadania. Przykładowi producenci kontenerów mówią o terminach do 12 tygodni na wykonanie kontenera bez wykonania. Zatem wnosimy o przesunięcie terminu do końca lutego 2019 roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.