

WYKAZ ZMIAN SIWZ z dnia 16.11.2018 r.

Zmiany w SIWZ – Rozdział 3 – Umowa /Projekt/

1. W § 1 ust. 1:
 - 1) było: „1. W razie zagrożenia spłaty kredytu w terminach wynikających z umowy na skutek pogorszenia się płynności płatniczej, stanu majątkowego Kredytobiorcy lub nie spełnienia innych postanowień umowy, Bank zastrzega sobie prawo do żądania spłaty kredytu wraz z odsetkami.”
 - 2) zmieniono na: „1. W razie zagrożenia spłaty kredytu w terminach wynikających z umowy na skutek pogorszenia się płynności płatniczej, stanu majątkowego Kredytobiorcy lub nie spełnienia innych postanowień umowy, Bank zastrzega sobie prawo do żądania spłaty kredytu wraz z odsetkami, **w terminie nie krótszym niż 90 dni od daty stwierdzenia zagrożenia spłaty kredytu.**”

Zmiany w SIWZ – Rozdział 4 – Opis przedmiotu zamówienia

2. W dziale „Do opisu przedmiotu zamówienia dołącza się:” treść punktów od 10 do 14 przyjmuje brzmienie:
 - „10.Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za lata: 2015, 2016, 2017 **oraz II i III kwartał 2018.**
 11. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za lata: 2015, 2016, 2017 **oraz II i III kwartał 2018.**
 - 12.Sprawozdanie Rb-NDS za lata: 2015, 2016, 2017 **oraz II i III kwartał 2018.**
 - 13.Sprawozdanie Rb-N za lata: 2015, 2016, 2017 **oraz II i III kwartał 2018.**
 - 14.Sprawozdanie Rb-27S za lata: 2015, 2016, 2017 **oraz II i III kwartał 2018.”**
3. W dziale „Do opisu przedmiotu zamówienia dołącza się:” dodano punkty 15 i 16 w brzmieniu:
 - „15. Uchwałę RIO. VIII-0120-763/17 z dnia 6 grudnia 2017 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pasłęka projekcie uchwały budżetowej na rok 2018.
 16. Uchwałę Nr RIO.VIII.-0120-764/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pasłęka projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2018-2024.”



WYKAZ ZMIAN SIWZ z dnia 07.11.2018r.

Zmiany w SIWZ – Rozdział 1 – Instrukcja dla Wykonawców

4. W § XVIII ust. 2 pkt 2:

- 1) było: „2) na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób (zgodnego ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 8** do SIWZ) [...]”
- 2) zmieniono na: „2) na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób (zgodnego ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 6** do SIWZ) [...]”

Zmiany w SIWZ – Rozdział 3 – Umowa /Projekt/

5. W § 4 ust. 6:

- 1) było: „6. Bank zobowiązuje się do informowania **na piśmie** Kredytobiorcy o zmianie wysokości oprocentowania kredytu.”
- 2) zmieniono na: „6. Bank zobowiązuje się do informowania Kredytobiorcy o zmianie wysokości oprocentowania kredytu **w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.**”

6. W § 5 ust. 3:

- 1) było: „3. Bank zobowiązuje się w terminie do 20-go każdego miesiąca przesłać informację **pisemną** o wysokości odsetek na dany okres miesięczny.”
- 2) zmieniono na: „3. Bank zobowiązuje się w terminie do 20-go każdego miesiąca przesłać informację o wysokości odsetek na dany okres miesięczny, **w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.**”

7. W § 6 ust. 2:

- 1) było: „2. Za datę spłaty należności uważa się datę **stemplą placówki przyjmującej wpłatę, lub wpływ** na rachunek Nr”
- 2) zmieniono na: „2. Za datę spłaty należności uważa się datę **wpływu środków** na rachunek Nr”

Zmiany w SIWZ – Rozdział 2 – Załączniki

8. Po załączniku nr 5 dodano załącznik nr 6.

