

WYKAZ ZMIAN SIWZ z dnia 09.08.2018r.

Zmiany w SIWZ – Dodatek nr 2 – Specyfikacja sprzętu informatycznego / Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (backup)

1. W pkt. 1:
 - 1) było: „Oprogramowanie backupowe **nie może mieć ograniczeń co do ilości backupowanych** serwerów, baz danych, komputerów stacjonarnych, laptopów.”
 - 2) zmieniono na: „Oprogramowanie backupowe **musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych z minimum 1000 backupowanych urządzeń / systemów** (serwerów, baz danych, komputerów stacjonarnych, laptopów).”
2. W pkt. 6:
 - 1) było: „Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) backup online następujących baz danych i aplikacji: baza danych dostarczona w ramach dostawy systemów SD i SEOD, MS Exchange, MS SQL, Oracle, **Lotus Notes**, MS SharePoint.”
 - 2) zmieniono na: „Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) backup online następujących baz danych i aplikacji: baza danych dostarczona w ramach dostawy systemów SD i SEOD, MS Exchange, MS SQL, Oracle, MS SharePoint.”
3. Wykreślono pkt 7 w brzmieniu: „**W przypadku zabezpieczania baz danych i aplikacji musi istnieć możliwość pobierania kopii zapasowej kilkoma strumieniami jednocześnie (minimum 10 jednoczesnych strumieni).**”
4. W pkt. 19:
 - 1) było: „Każdy backupowany dokument w trakcie pojedynczej sesji powinien być dzielony na bloki o zmiennej długości nie większej niż **32KB**.”
 - 2) zmieniono na: „Każdy backupowany dokument w trakcie pojedynczej sesji powinien być dzielony na bloki o zmiennej długości nie większej niż 256KB.”
5. Wykreślono pkt 45 ppkt 3 w brzmieniu: „**integracja z protokołem NDMP systemów NAS.**”
6. W pkt. 46:
 - 1) było: „System backupu musi mieć możliwość instalacji agentów. Musi istnieć możliwość automatyzacji agentów poprzez uruchomienie skryptu instalującego agenta na zabezpieczanej maszynie **i przyporządkującego maszynę automatycznie do określonej polityki backupowej.**”
 - 2) zmieniono na: „System backupu musi mieć możliwość instalacji agentów. Musi istnieć możliwość automatyzacji **instalacji** agentów poprzez uruchomienie skryptu instalującego agenta na zabezpieczanej maszynie.”
7. Dodano pkt 46a w brzmieniu: „**System backupu musi umożliwiać przyporządkowanie zabezpieczanej maszyny do określonej polityki backupowej z serwera zarządzania w sposób automatyczny (poprzez uruchomienie odpowiedniego skryptu) lub ręczny (poprzez przypisanie komputera do określonej grupy w konsoli zarządzającej).**”

8. W pkt. 47:

- 1) było: „System backupu musi mieć możliwość automatycznej samoaktualizacji poprzez automatyczne instalowanie nowych wersji od producenta.”
- 2) zmieniono na: „System backupu musi umożliwiać aktualizację oprogramowania poprzez pobieranie i instalowanie nowych wersji od producenta w sposób automatyczny lub ręczny z konsoli centralnej systemu (po powiadomieniu i zatwierdzeniu aktualizacji przez operatora systemu).”

9. W pkt. 48:

- 1) było: „System backupu musi mieć możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania agentów wykonywanej bezpośrednio z serwera backupu.”
- 2) zmieniono na: „System backupu musi umożliwiać aktualizację oprogramowania agentów, wykonywaną bezpośrednio z serwera backupu w sposób automatyczny lub ręczny z konsoli centralnej systemu (po powiadomieniu i zatwierdzeniu aktualizacji przez operatora systemu).”

WYKAZ ZMIAN SIWZ z dnia 06.08.2018r.

I. Zmiany w SIWZ – Dodatek nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

1. w Rozdziale 4 – Definicje dodano zapis: „29a. Siła Wyższa – zdarzenia, którym Strony nie mogą zapobiec ani których nie mogą uniknąć, pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, które traktowane są na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajów handlowych jako Siła Wyższa, na które Strony nie mają wpływu.”

II. Zmiany w SIWZ – Dodatek nr 2 – Specyfikacja sprzętu informatycznego

1. str. 1 – „Serwer wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji – 2 kpl.” / „SERWER”
 - 1) Obudowa:
 - a) było: „Typu Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji 8 i więcej dysków 3.5" HotPlug. [...]”
 - b) zmieniono na: „Typu Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji 8 i więcej dysków 3.5" lub 2,5" HotPlug. [...]
 - c) wykreślono „[...] Wszystkie zatoki wyposażone w ramki (nie dopuszcza się zaślepek). [...]”
 - 2) Procesor:
 - a) było: „Dwa procesory minimum ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 600 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dla 2 dwóch procesorów dla oferowanego rozwiązania.”
 - b) zmieniono na: „Dwa procesory minimum ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 600 punktów w teście SPECint_rate_base2006 lub min. 72,6 punktów w teście SPECint_rate_base2017, dostępnych na stronie www.spec.org w konfiguracji dla 2 dwóch procesorów dla oferowanego rozwiązania.”
 - 3) Wbudowane porty:
 - a) było: „[...] 4 porty RJ45 [...]”
 - b) zmieniono na: „[...] 2 porty RJ45 [...]”
 - 4) Interfejsy sieciowe:
 - a) było: „Wbudowana czteroportowa karta Gigabit Ethernet. Dodatkowa karta czteroportowa Gigabit Ethernet.”
 - b) zmieniono na: „8 portów min. Gigabit Ethernet RJ45”
2. str. 5 – „Macierz dyskowa wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych (backup) – 1 kpl.” / „MACIERZ DYSKOWA”
 - 1) po punkcie 16 „Macierz musi być zarządzalna z poziomu linii komend (CLI)

i poprzez interfejs graficzny (GUI).” dodano punkty 17-20 w brzmieniu:

- a) „17. Macierz musi być wyposażona w co najmniej 4 porty do transmisji danych pomiędzy macierzą a serwerami, obsługujące co najmniej protokół iSCSI 1Gbit/s (RJ45) lub inne rozwiązanie umożliwiające współpracę oferowanej macierzy z oferowanymi serwerami z zachowaniem dwóch połączeń pomiędzy macierzą (po jednym na kontroler) a serwerem.”
- b) „18. Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowane minimum 2 interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujące połączenia z prędkością minimum 1 Gbit/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy.”
- c) „19. Dla obsługi operacji blokowych I/O w sieci IP SAN kontrolery macierzy muszą wspierać protokoły transmisji: iSCSI 1 Gbit/s, iSCSI 10 Gbit/s.”
- d) „20. Każdy kontroler macierzy musi pozwalać na konfigurację interfejsów niezbędnych dla współpracy w sieci IP SAN oraz NAS.”

III. Zmiany w SIWZ – Dodatek nr 6 – Wzór umowy

1. w § 3 ust. 4:

- 1) było: „Prowadzenie prac na środowiskach Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp – wymaga zgody Zamawiającego, a także zachowania **najwyższej** staranności w celu ochrony Infrastruktury Zamawiającego przed możliwym naruszeniem jej bezpieczeństwa.”
- 2) zmieniono na: „Prowadzenie prac na środowiskach Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp – wymaga zgody Zamawiającego, a także zachowania **należytej** staranności w celu ochrony Infrastruktury Zamawiającego przed możliwym naruszeniem jej bezpieczeństwa.”

2. w § 3 ust. 5:

- 1) było: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem **najwyższej** staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.”
- 2) zmieniono na: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem **należytej** staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.”

3. w § 5 ust. 7:

- 1) było: „Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z **najwyższą** starannością, wymaganą dla tego typu zadań, a w szczególności zgodnie z:”
- 2) zmieniono na: „Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z **należyłą** starannością, wymaganą dla tego typu zadań, a w szczególności zgodnie z:”

4. w § 9 ust. 2:

- 1) było: „Brak odbioru poszczególnych etapów nie wstrzymuje biegu terminu do wykonania dalszych elementów Przedmiotu Umowy zgodnie



- z harmonogramem i pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie.”
- 2) zmieniono na: „Brak odbioru poszczególnych etapów realizacji umowy, nie wynikających z celowego działania lub zaniechania działania ze strony Zamawiającego, nie wstrzymuje biegu terminu do wykonania dalszych elementów Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem i pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie.”
5. w § 9 ust. 9:
- 1) było: „Za datę odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, chyba że inna data została wskazana w protokole odbioru. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę.”
- 2) zmieniono na: „Za datę odbioru etapu uważa się datę podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru etapu, zgodnie z harmonogramem i zakresem rzeczowym etapu (bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami), chyba że inna data została wskazana w protokole odbioru. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń i/lub uwag Wykonawca. W przypadku odbioru etapu z zastrzeżeniami, obowiązują postanowienia ust. 7 i 8.”
6. w § 9 dodano ust. 10 w brzmieniu: „Za datę odbioru końcowego uważa się datę podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, potwierdzającego wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ, chyba że inna data została wskazana w protokole odbioru. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę.”
7. w § 16 ust. 3 pkt 2:
- 1) było: „bez wyznaczania dodatkowego terminu, kiedy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w zakresie wdrożenia w terminie określonym w § 4 ust. 1 lub też z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego przerwie wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 15 dni;”
- 2) zmieniono na: „bez wyznaczania dodatkowego terminu, kiedy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Przedmiotu Umowy o co najmniej 20 dni lub też z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego przerwie wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 15 dni;”

IV. Zmiany w SIWZ – Dodatek nr 7 – Wzór umowy

1. w § 5 ust. 2:

- 1) było: „Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z **najwyższą** starannością, w sposób zgodny z:”
- 2) zmieniono na: „Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z **należyta** starannością, w sposób zgodny z:”



WYKAZ ZMIAN SIWZ z dnia 24.07.2018r.

Zmiany w SIWZ – Część główna:

1. na str. 1
 - 1) było: „BGK.2710.15.2018.GN”
 - 2) zmieniono na: „BGK.2710.17.2018.GN”
2. w § III ust. 1
 - 1) było: „W CZĘŚCI 2 Zamówienia:
dostawę, montaż i konfigurację 20 kompletów komputerów stacjonarnych (**terminali końcowych**) dla jednostek organizacyjnych Gminy Pasłęk (wymienionych w Części 1) z opcjonalnym odbiorem nieużywanego sprzętu komputerowego (wymienionego w Dodatku nr 4 do SIWZ). Szczegółowa konfiguracja dostarczanych urządzeń znajduje się w Dodatku nr 3 do SIWZ.”
 - 2) zmieniono na: „W CZĘŚCI 2 Zamówienia:
dostawę, montaż i konfigurację 20 kompletów komputerów stacjonarnych, **skanerów i drukarek kodów kreskowych** dla jednostek organizacyjnych Gminy Pasłęk (wymienionych w Części 1) z opcjonalnym odbiorem nieużywanego sprzętu komputerowego (wymienionego w Dodatku nr 4 do SIWZ). Szczegółowa konfiguracja dostarczanych urządzeń znajduje się w Dodatku nr 3 do SIWZ.”
3. w § III ust. 5 pkt 2:
 - 1) było: „osoby, które **będzie** wykonywać czynności wdrażania systemów informatycznych.”
 - 2) zmieniono na: „osoby, które **będą** wykonywać czynności wdrażania systemów informatycznych.”
4. w § V ust. 2 pkt 3 lit. a:
 - 1) było: „w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum trzy zamówienia o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie: **pięćset** tysięcy zł) [...]”;
 - 2) zmieniono na: „w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum trzy zamówienia o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie: **trzysta** tysięcy zł) [...]”;
5. w § XIV ust. 1:
 - 1) było: „Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach („cena” + „systemy”+ „serwery” + „**gwarancja**”), według następujących metod:”
 - 2) zmieniono na: „Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach („cena” + „systemy”+ „serwery” + „**termin**”), według następujących metod:

6. **Dodano rozdział XVIIa - Klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem pozyskanych danych osobowych.**

