

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na realizację robót budowlanych polegających na włączeniu istniejących rur spustowych (Rd1, Rd2, Rd3, Rd4) z dachu przedszkola do istniejącej instalacji deszczowej - odwodnieniowej na terenie przedszkola PS nr 2 w Pasłęku. W wyniku zapytania cenowego na realizację w/w. zadania wpłynęły: 2 (dwie) oferty otwierane w kolejności wpływu:

1. PRIMBUD Firma Remontowo – Budowlana Andrzej Filaszkiwicz, Nowa Wieś 1, miejscowość Pasłęk (14-400) – w ofercie zaproponowano cenę: **25 830,00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający w dniu 23.08.2019r. zamieścił na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku, BIP oraz wysłał do firm które świadczyły w latach wcześniejszych podobne usługi, zapytanie cenowe dotyczące włączenia istniejących rur spustowych (Rd1, Rd2, Rd3, Rd4) z dachu przedszkola do istniejącej instalacji deszczowej - odwodnieniowej na terenie przedszkola PS nr 2 w Pasłęku, z terminem składania ofert do dnia 06.09.2019r do godz. 10.00.

W wyznaczonym terminie wpłynęła(y): 1 (jedna) oferta(y).

Ocenić podlegała(y): 1 (jedna) oferta(y) niżej wymienione w kolejności wpływania:

Lp	Nazwa oferenta	Adres	Kwota brutto
1	PRIMBUD Firma Remontowo – Budowlana Andrzej Filaszkiwicz	Nowa Wieś 1, Pasłęk (14-400)	25 830,00 zł.

Z uwagi na fakt przekroczenia kwoty (20 000,00 zł brutto) jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania postępowanie unieważniono. Oferentowi bardzo dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do współpracy przy innych zadaniach inwestycyjnych.

Sporządził:
Rafał Skaliń
Inspektor ref. BGK
UM w Pasłęku



Zatwierdził:

dr Wiesław Śniecikowski
Burmistrz Pasłęka

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Niniejszy dokument był wywieszony
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Pasłęku w dniach
od 10.09.2019 do 14.09.2019