

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wykonanie robót związanych z zniszczeniem siedlisk gniazd, zamontowaniu siatek ochronnych, zakupu i zamontowaniu budek lęgowych dla ptaków w okolicy murów. Sporządzeniu raportów, sprawozdań z prowadzonych prac, sprawozdania końcowego oraz dokumentację fotograficzną dotyczącą wykonanych działań kompensujących, zgodnie z Decyzją RDOŚ znak sprawy WOPN.6401.133.2019.AW.2 z dnia 30 lipca 2019r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **„Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III”**.

W wyniku zapytania cenowego na realizację w/w. zadania nie wpłynęła żadna oferta.


Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający w dniu 02.08.2019r. zamieścił na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku, BIP oraz wysłał do firm które świadczyły w latach wcześniejszych podobne usługi, zapytanie cenowe dotyczące realizacji zadania pn. „Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III”, z terminem składania ofert do dnia 14.08.2019r do godz. 10.00.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono.

Sporządził:

Rafał Skaliński
Inspektor ref. BGK
UM w Pasłęku



Zatwierdził:

dr Wiesław Śniecikowski
Burmistrz Pasłęka

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

